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PRODUKTIONSKOSTNADSKALKYL

Kalkyl nr: 

Säljarens Annat skrifligt Köparens Säljarens Anm. Specifikation
åtagande anbud/avtal uppgift uppskattning

2 500 000

Anslutningsavgift el, fjärrvärme 39 500

Summa tomt och avgifter 39 500 2 500 000

Schakt, pålning, sprängning 100 000

Övrig exploateringskostnad

Summa exploateringskostnad 100 000

1 932 523

Tillkommande,avgående material

1 467 400

Värme- och sanitetsinstallation

Övriga byggnadskostnader 40 000

Summa byggnadskostnad 1 932 523 1 467 400 40 000

37 500

Pantbrev, gravationsbevis

Bygglov, samråd, utsättning mm 75 000

Garanti- och försäkringskostnad

25 000

Räntor under byggtiden, brutto

Summa byggherrekostnad 137 500

Uppräkning för byggtidpunkt

Summa produktionskostnad 1 932 523 1 467 400 39 500 2 777 500

137 500

6 216 923

Grundläggning

Sidobyggnad

Kontrollansvarig

För banken att tillföra

För banken att tillföra

Tillkommer med 2% på belånat belopp

Kommunala kostnader

Villaförsäkring, Färdigställande inklusive

Slutbesiktning ingår

Byggström och container för sopor

3 439 923

Konsultkostnader

Skattereduktion för ränta 
Övrig byggherrekostnad

Målning och tapetsering
Golvbeläggning

Lagfartskostnad

Besiktningar, byggkontroll

Invändigt komplett, utvändigt tillkommer
Inklusive enligt beskrivning

Inklusive enligt beskrivning
Inklusive enligt beskrivning
Inklusive enligt beskrivning

Inklusive enligt beskrivning

Inklusive enligt beskrivning
Inklusive enligt beskrivning

Montering
Övriga byggnadsarbeten

Ventilation
Elinstallation

Hus, materialsats VårgårdaHus AB
Tillkommer

100 000

Med befintliga massor
Tillkommer
Inkl enl beskrivningUtvändiga VA-arbeten

Per Gustavsson 

2 539 500

Utöver Std schakt enl beskrivning

El abonnermang

Fastighetsbildning mm

Övrig tomtkostnad

Köpare:
Exempel

Anslutning VA Inkl i tomtpris

Kommun:
Uppsala

Hustyp:

Köpeskilling för tomt

Villa F 452212 BASIC  150,8 kvm

Agent för VårgårdaHus AB
Per Gustavsson
Spikgatan 10, 753 23 UPPSALA

Kalkylen utförd av:

Grovplanering
Finplanering

Datum:
18/10-2022

Fastighet:
Trångbovägen Gunsta


